PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO

CUADRO RESUMEN MODELO DE PLIEGO DE CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

HASH: 538bd9d580297a7838ad994ea966fd2b

AMADOR ALVAREZ DE FRUTOS (1 de 1)

ALCALDE
Fecha Firma: 03/06/2020

A. PODER ADJUDICADOR
ADMINISTRACION

CONTRATANTE: AYUNTAMIENTO DE CANTIMPALOS
ORGANO DE
CONTRATACION: El Pleno (Disposicion Adicional 22 Ley 9/2017 de 8 de noviembre)

Fecha Resoluciéon de inicio del expediente de contratacién: 29 de mayo de 2020
Perfil de contratante:

https://contrataciondelestado.es

https://cantimpalos.sedelectronica.es

Direccion del 6rgano de contratacion: Plaza Mayor, 1 40360 CANTIMPALOS (Segovia)
Correo electrénico del érgano de contratacién: secretaria@cantimpalos.es

B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Numero de 184/2020 Tipo de
Expediente Contrato: OBRAS
. Tramitacioén: ORDINARIA
Tipo de | ABIERTO SIMPLIFICADO itacio
Procedimiento Tramitacion [Jsi Xno
anticipada:
Forma de presentacién de ofertas:
XManuaI Electrénica Manual y Electrénica
Cabe recurso especial: DSI XNO
Contrato sujeto a regulacién armonizada: |:|SI XNO
C. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO
Reforma en edificio polideportivo
D. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
Presupuesto base IVA Tipo de IVA aplicable: Presupuesto base IVA
excluido: 82.515,05 € 21% incluido: 99.843,21€
Aplicacién presupuestaria: 3420,6220000
E. VALOR ESTIMADO
Presupuesto base de licitacion (IVA excluido) 82.515,05 €
F. REGIMEN DE FINANCIACION
Diputacién Provincial Ayuntamiento
27.500,00 € 72.343,21 €
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H. PLAZO DE H. PRORROGA I. PLAZO DE
EJECUCION GARANTIA
2 MESES Xsi [Ino 24 MESES

Duraciéon maxima: 1 MES
1. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

|:|SI, vid clausula 11 XNO
J. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

[]sl, vid clausula 17 XNo
K. REVISION DE PRECIOS

[]Jsi XNO Férmula:

L. GARANTIAS
PROVISIONAL: NO ASCIENDE A %
DEFINITIVA : S/ 5% del importe de adjudicacion

5% adicional a la definitiva en
caso de que la oferta contenga
valores anormales o
desproporcionados segun las
normas que establece el art. 85

COMPLEMENTARIA: S/

RTLCAP.
M. ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE MEDIOS
[Jsi Xno
N. SUBROGACION
[Jsi Xno
N. SUBCONTRATACION
X5, vid cléusula 19 [ Ino
O. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS
[]st, XNo
P. DATOS DE FACTURACION
Entidad contratante AYUNTAMIENTO DE CANTIMPALOS
Organo de contratacién Pleno CODIGO DIR3 | L01400411

Organo con competencias | Intervencion CODIGO DIR3 | L01400411
en materia de

contabilidad

Destinatario de la Ayto. Cantimpalos CODIGO DIR3 | L01400411
prestacién
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Expediente n2: 184/2020

Pliego de Clausulas Administrativas Particulares

Procedimiento: Contrato de Obras por Procedimiento Abierto Simplificado
Sumario.

Asunto: Reforma en edificio polideportivo

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATO
DE OBRAS DE REFORMA EN EDIFICIO POLIDEPORTIVO

CLAUSULA PRIMERA. Obijeto y calificacion

1.1 Descripcién del objeto del contrato
El objeto del contrato es la ejecucién de las obras correspondientes al proyecto:

Tipo de contrato: Obras

Objeto del contrato: Reforma en edificio polideportivo

Procedimiento de contratacion: Tipo de Tramitacion:
ABIERTO SIMPLIFICADO ORDINARIA

Se justifica la necesidad del contrato en base a las necesidades actuales que
presenta este edificio concluido, aproximadamente en 1993. Se traté principalmente de
conformar un espacio — edificio polideportivo que sirviera para sala — escolar
(gimnasio), cubriendo un frontdn corto ya existente. El problema que ha tenido el
edificio a lo largo de este tiempo, destacando en los udltimos afos, ha sido el
acondicionamiento térmico, imposible de solucionar si no se dispone de un cierto
aislamiento en la cubierta, ademas de las entradas de agua que evolucionan y han
sido producidas por las palomas que anidan en la cubierta del edificio y que atascan
los canalones con la “palomina” que van depositando y aunque, esto si, se ha ido
limpiando cuando aparece el problema, se pretende ahora intentar solucionar ambos
inconvenientes.

En concreto el presente proyecto contempla la mas compleja de las dos
actuaciones principales que se ha descrito deben ejecutarse con cierta urgencia. En
este caso se disefia un refuerzo de la estructura para sustentar un aislamiento
termo-acustico que cubra toda la sala de juego, con la forma que tiene ahora el techo
de la misma, dejando lo mas préximo a la altura reglamentaria de 12,00 metros en la
zona afectada por el juego de fronton, para llegar a la altura que tiene la cubierta sobre
la pequefia zona de gradas con que cuenta el espacio deportivo.

El objeto del presente proyecto basico y de ejecucién, consiste en las obras de
reforma y mantenimiento de edificio polideportivo, con el fin de disefiar la solucién
adecuada para el refuerzo estructural mediante perfiles de acero laminado de seccién
HEB-200. También se disefia la colocacion de un falso techo colgado de los elementos
estructurales existentes, compuesto por panel de doble chapa de acero y aislamiento
en su interior, para dotar de cierto aislamiento térmico a la cubierta del polideportivo y
de esta forma mejorar el confort térmico.

Ademas para posibilitar la ejecuciéon de la propia obra y ademas mejorar el
acceso al interior del polideportivo, se realizaran los trabajos de albafileria necesarios,
en uno de los cerramientos existentes, para la colocacion de una puerta de acceso
directo desde el exterior de doble chapa de acero lacada, similar a las existentes en el
resto del edificio y dimensiones 3,00 x 3,00 m.
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El contrato definido tiene la calificacién de contrato administrativo de obras, de
acuerdo con el articulo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.

1.2 Division en lotes del objeto del contrato

El objeto del contrato no se divide en lotes, a efectos de su ejecucién, conforme
a la justificacion que obra en el informe emitido al respecto por el Técnico redactor del
proyecto, que obra en el expediente.

1.3 Cédigos de identificacién de las prestaciones objeto del contrato
El objeto del contrato se identifica con los cédigos siguientes:

Cédigo CPV Descripcion

45212290-5 Reparacion y mantenimiento de instalaciones deportivas

CLAUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Seleccién y Adjudicacion

La forma de adjudicacion de contrato sera el procedimiento abierto simplificado
sumario, en el que todo empresario interesado podra presentar una proposicion,
guedando excluida toda negociacion de los términos del contrato con los licitadores.

La adjudicacion del contrato se realizara utilizando un Unico criterio de
adjudicacion en base a la mejor relacion calidad-precio de conformidad con lo que se
establece en la clausula décima.

CLAUSULA TERCERA. Perfil de contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacién
relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilizacion de otros medios de
publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendra
acceso segun las especificaciones que se regulan en la pagina web siguiente:
https://cantimpalos.sedelectronica.es. También es accesible a través de la Plataforma
de Contratacion del Sector Publico.

CLAUSULA CUARTA. Presupuesto de Ejecuciéon Material, Presupuesto

Base de Licitacién y valor estimado del contrato

Ala vista del Presupuesto recogido en el proyecto de obras:

Objeto: Reforma en edificio polideportivo
Autor del Proyecto Colegio Oficial Numero Fecha
Arquitectos Castilla

JOAQUIN ALBERTOS DIEZ 491 24 Abril 2020

y Leodn Este

Se denomina presupuesto de ejecucién material al resultado obtenido por la
suma de los productos del nimero de cada unidad de obra por su precio unitario y de
las partidas alzadas

El Presupuesto de Ejecucién Material es de 69.340,38 €.

El Presupuesto de Ejecuciéon Material se desglosa en los costes directos e
indirectos recogidos en el Proyecto antes referido.
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El Presupuesto Base de Licitacion es: 82.515,05 €, mas el 21% de IVA,
17.328,16 €. Total IVA incluido 99.843,21 €.

Se entiende que el presupuesto base de licitacion se adecua a los precios del
mercado.

A tal efecto, el Presupuesto Base de Licitacién se desglosa en los siguientes
conceptos:

Concepto Cuantia (en euros)

Presupuesto de ejecucion material 69.340,38 €

Gastos generales de la empresa, gastos 9.014,25 €
financieros, etc.

Beneficio industrial de la empresa 4.160,42 €

Impuesto sobre el Valor afiadido 17.328,16 €

El valor estimado del contrato asciende a la cuantia de 82.515,05 € (IVA
excluido).

CLAUSULA QUINTA. Existencia de crédito

Las obligaciones econdmicas del contrato se abonaran con cargo a la
aplicacion presupuestaria 3420,6220000.

El contrato se abonara con cargo a la aplicacién arriba indicada del
presupuesto municipal, en la que existe crédito suficiente que se retiene.

CLAUSULA SEXTA. Revision de precios

No cabe la revision de precios.

CLAUSULA SEPTIMA. Plazo de Ejecucién y Emplazamiento

El plazo de ejecucién del contrato segun consta en el proyecto sera de dos
meses.

El inicio del plazo de ejecucion del contrato comenzara con el acta de
comprobacién del replanteo. Dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no
podra ser superior a un mes desde la fecha de su formalizacion salvo casos
excepcionales justificados, el servicio de la Administracién encargada de la obra
procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo.

El contrato podr& prorrogarse un mes como maximo.

CLAUSULA OCTAVA. Acreditacion de la Aptitud para Contratar

Podran presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones
de contratar.

1. La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de
prohibiciones de contratar se acreditard mediante la inscripcion en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico acredita, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las
condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de
obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econémica y
financiera y técnica o profesional, clasificacion y demas circunstancias inscritas, asi
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como la concurrencia 0 no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban
constar en el mismo.

También se podra acreditar la capacidad de obrar del siguiente modo: La
capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara
mediante escritura de constitucién y de modificaciéon, en su caso, inscritas en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar
se realizard mediante la escritura o documento de constitucién, estatutos o acto
fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

La capacidad de obrar de las empresas no espafiolas de Estados miembros de
la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo se acreditard mediante la inscripcion en los Registros o presentacion de las
certificaciones que se indican en el anexo | del RTRLCAP, en funcion de los diferentes
contratos.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Union
Europea acreditaran su capacidad de obrar en los términos del art. 10 RTRLCAP.

En el supuesto de concurrir un empresario individual acompafara el
Documento Nacional de Identidad.

La no concurrencia de prohibicion de contratar se podra acreditar asimismo con
una declaracién responsable.

2. La solvencia del empresario.

2.1 La solvencia econémica y financiera del empresario debera acreditarse
por:

Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres
ultimos disponibles en funcién de las fechas de constitucién o de inicio de actividades
del empresario y de presentacion de las ofertas por importe igual o superior a una vez
y media el valor estimado del contrato.

Este requisito sera acreditado por medio de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil si el empresario estuviera inscrito en dicho
Registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba
estar inscrito.

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran
su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil.

2.2. La solvencia técnica del empresario debera ser acreditada mediante una
relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios. Se exigira al
menos un contrato por importe y caracteristicas similares al objeto de la presente
licitacion.

La solvencia técnica se acreditara mediante certificados de buena ejecucién en
el que se indique el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se
precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término.

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creacion, entendiendo por tal
aquella que tenga una antigiiedad inferior a cinco afios, su solvencia técnica se
acreditara por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) a f) del art.
88.1 LCSP, sin que en ningun caso sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo a
la ejecucion de un nimero determinado de obras.

|CLAUSULA NOVENA. Presentacion

de Proposiciones y Documentacion |
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| Administrativa

9.1 Condiciones previas

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y
documentacion que rigen la licitacion, y su presentacion supone la aceptacion
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus clausulas o
condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada entidad licitadora no podra presentar mas de una proposicion, ni suscribir
ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar
en mas de una unién temporal. La infraccibn de estas normas dard lugar a la no
admision de todas las propuestas por €l suscritas.

9.2 Lugar y plazo de presentacion de ofertas

Para la licitacion del presente contrato, no se exige la presentacion de ofertas
utilizando medios electrénicos debido a la carencia de medios electrénicos integrados
inoperables necesarios por lo que la presentacion se realizard manualmente mediante
la presentacion de sobres en las oficinas municipales.

Las proposiciones podran presentarse en cualquiera de los lugares
establecidos en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

El plazo para presentar las proposiciones es de veinte dias habiles, contados
desde el dia siguiente al de la publicacion del anuncio de licitacion en la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico.

En caso de presentar las ofertas por correo postal certificado, mensajeria o
similar se remitira justificante de la fecha de salida de la documentacion con destino al
Ayuntamiento por e-mail a la siguiente direccién secretaria@cantimpalos.es,
indicandose el nimero de expediente, titulo completo del objeto del contrato y nombre
del licitador. La acreditacion de la recepcion se acreditara mediante diligencia de la
Secretaria Municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la
proposicion si no es recibida por el érgano de contratacidon con posterioridad a la fecha
de terminacién del plazo sefalado en el anuncio de licitacion. En todo caso,
transcurridos 10 dias siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la
documentacion, ésta no sera admitida.

9.3. Informacion a los licitadores

Cuando sea preciso solicitar la informacién adicional o complementaria a que
se refiere el articulo 138 de la LCSP, la Administracion contratante debera facilitarla, al
menos, seis dias antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion de ofertas,
siempre que dicha peticiébn se presente con una antelaciéon minima de doce dias
respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuara al nimero de fax o a la
direccidn de correo electronico previsto en el anuncio de licitacion.

9.4 Contenido de las proposiciones

Las proposiciones para tomar parte en la licitacion se presentaran en un dnico
sobre, firmado por el licitador, en el que se hara constar «Proposicion para licitar a la
contratacion del servicio de las obras de Reforma en edificio polideportivo en
Cantimpalos, Segovia, conteniendo:

SOBRE «A»
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PROPOSI'CION ECONOMICA Y DOCUMENTACION CUANTIFICABLE DE
FORMA AUTOMATICA.

a) Declaraciéon Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracién, conforme al
modelo que consta en el presente Pliego como Anexo.

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de
las que la componen deberd acreditar su personalidad, capacidad y solvencia,
presentando todas y cada una la correspondiente declaracién responsable.

b) Proposiciéon econémica.
Se presentard conforme al siguiente modelo:

« , con domicilio a efectos de notificaciones en
, n.° , con NIF n.° , en
representacion de la Entidad , con NIF n.°

enterado del expediente para la contrataciéon de las obras de “Reforma en ed|f|C|o
polideportivo en Cantimpalos, Segovia” por procedimiento abierto simplificado,
anunciado en el Perfil de contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve de
base al contrato y lo acepto integramente, tomando parte de la licitacién y
comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de
euros y euros correspondientes al Impuesto sobre el

Valor Anadido.
En ,a de de 20

Firma del candidato,

Fdo.: .

CLAUSULA DECIMA. Criterios de Adjudicacion

Para la valoracion de las proposiciones y la determinacion de la mejor oferta se
atenderd a un Unico criterio de adjudicacion en base a la mejor relacién calidad-precio.

Serd excluido de la licitacion el licitador que presente una oferta superior al
presupuesto de licitacion.

CLAUSULA UNDECIMA. Admisibilidad de Variantes

NO se admiten variantes.

CLAUSULA DUODECIMA. Ofertas anormalmente bajas

Cuando en aplicacién de las reglas establecidas en el art. art. 85 RTLCAP,
alguna de las ofertas, respecto del criterio del precio, esté incursa en presuncion de
anormalidad, se concedera a los licitadores afectados un plazo de cinco dias habiles
para que puedan presentar una justificacion adecuada de las circunstancias que les
permiten ejecutar dicha oferta en esas condiciones, con los criterios que se sefialan al
respecto en el articulo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.
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Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitar4 un informe técnico, al redactor
del proyecto, que analice detalladamente las motivaciones que haya argumentado el
licitador para poder mantener su oferta.

En todo caso, se rechazardn las ofertas: a) si se comprueba que son
anormalmente bajas; b) porque vulneran la normativa sobre subcontratacion; c) o no
cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral,
nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos
sectoriales vigentes.

A la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido
clasificada como desproporcionada y del informe técnico municipal que las analice, la
Mesa de Contratacién, propondra al érgano de contratacion motivadamente la
admision de la oferta o su exclusion.

CLAUSULA DECIMOTERCERA. Preferencias de Adjudicacion en caso de
Empates

El empate entre varias ofertas tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion
del contrato se resolvera mediante la aplicacion por orden de los siguientes criterios
sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentacion de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de
exclusion social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de
igualdad, el mayor niumero de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el
mayor nimero de personas trabajadoras en inclusién en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las
empresas.

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las
empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacién de los anteriores criterios no hubiera
dado lugar a desempate.

CLAUSULA DECIMOCUARTA. Mesa de Contratacién

La Mesa de contrataciéon sera el érgano competente para efectuar la valoraciéon
de las ofertas y calificar la documentacién administrativa, y actuara conforme a lo
previsto en el articulo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 y en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico,
desarrollando las funciones que en estos se establecen.

La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la
Disposicion Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, estara formada del siguiente modo:

- Presidente: El Alcalde de este Ayuntamiento.

- Vocales: La Secretaria-Interventora de este Ayuntamiento

- Secretaria: La funcionaria administrativa de este Ayuntamiento
- Asesor: El Arquitecto Municipal
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CLAUSULA DECIMOQUINTA. Apertura de Proposiciones

La Mesa de Contratacién se constituira el dia que se anuncie en el anuncio
correspondiente.

La Mesa de contratacién procedera a la apertura del archivo que contenga los
Sobres «A», que contienen la documentacidn administrativa y la proposicién
economica.

Tras la lectura de las proposiciones, y previa exclusion de las ofertas que no
cumplan los requerimientos, la Mesa procedera a la evaluacion y clasificacion de las
ofertas.

A la vista del resultado, la Mesa de Contratacion propondra al adjudicatario del
contrato.

Realizada la propuesta de adjudicacién, la Mesa de contratacion procedera, en
el mismo acto, a comprobar, en su caso, en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas que la empresa esta debidamente constituida, que el firmante
de la proposicién tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia
econémica, financiera y técnica y no estd incursa en ninguna prohibicién para
contratar.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1 LCSP, la presentacion de las
proposiciones supone la autorizacion a la Mesa y al 6rgano de contratacion para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econémicos en
un Estado miembro de la Unién Europea.

CLAUSULA DECIMOSEXTA. Requerimiento de documentacion

En el mismo acto, la Mesa de contratacion requerira, mediante comunicacién
electrénica, al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo
de siete dias habiles desde la fecha del envio de la comunicacion, constituya la
garantia definitiva, asi como para que aporte el compromiso al que se refiere el
articulo 75.2 de la LCSP .

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como
adjudicatario no presente la garantia definitiva, se efectuara propuesta de adjudicacion
a favor del siguiente candidato en puntuacién, otorgandole el correspondiente plazo
para constituir la citada garantia definitiva.

CLAUSULA DECIMOSEPTIMA. Garantia definitiva

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberd acreditar la
constitucion de la garantia de un 5% del precio final ofertado, excluido el Impuesto
sobre el Valor Aiadido.

Esta garantia podra prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores, que en todo caso seran de Deuda Publica, con
sujecion, en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de
esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilizacién de los valores anotados se
depositaran en la Caja General de Depdsitos 0 en sus sucursales encuadradas en las
Delegaciones de establecimientos Economia publicos y Hacienda, equivalentes o de
en las Cajas o las Comunidades Autbnomas o Entidades locales contratantes ante las
gue deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de
desarrollo de esta Ley establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto para los contratos que
se celebren en el extranjero.
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b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las
normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros,
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de
garantia reciproca autorizados para operar en Espafia, que deberd depositarse
establecimientos sefalados en la letra a) anterior.

c) Mediante contrato de seguro de caucién, celebrado en la forma y
condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad
aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro debera
entregarse en los establecimientos sefialados en la letra a) anterior.

La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como
adjudicatario no presente la garantia definitiva, se efectuara propuesta de adjudicacién
a favor del siguiente candidato en puntuacion, otorgandole el correspondiente plazo
para constituir la citada garantia definitiva.

Esta garantia respondera a los conceptos incluidos en el articulo 110 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen
al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y transcurrido seis meses desde
la fecha de terminacién del contrato, sin que la recepcion formal y la liquidacion
hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera, sin mas
demora, a su devolucién o cancelacion una vez depuradas las responsabilidades a
que se refiere el citado articulo 110.

CLAUSULA DECIMOCTAVA. Adjudicacion del Contrato |

En un plazo no superior a 5 dias hébiles presentada la garantia definitiva, se
procedera a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario,
procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalizacion.

La adjudicacion debera ser motivada y se notificard a los candidatos o
licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

CLAUSULA DECIMONOVENA. Formalizacién del Contrato |

La formalizacion del contrato en documento administrativo se efectuara no mas
tarde de los quince dias habiles siguientes a aquel en que se realice la notificacion de
la adjudicacion a los licitadores y candidatos; constituyendo dicho documento titulo
suficiente para acceder a cualquier registro publico.

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado se le exigirAd el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad.

CLAUSULA VIGESIMA. Condiciones Especiales de Ejecucién del Contrato |

Se establece la siguiente condicion especial de ejecucion del contrato, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico:

Cuando el empresario necesite contratar para alguno de los trabajos objeto del
contrato personal especifico, este habra de ser de entre parados de larga duracion y/o
personas con discapacidad de al menos el 33%.

P4g. 11 de 20

Cod. Validacion: JJZPLNS5SM92GT2HCQ3ELAAGD52 | Verificacion: https://cantimpalos.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 11 de 20



La verificacion del cumplimiento de la condicion especial de ejecucion del
contrato sera realizada por el Director facultativo. A tal efecto, debera exigirse al
contratista prueba documental del cumplimiento de la condicién especial de ejecucion,
gue seran adjuntadas en la certificacion en la que se incorpore.

CLAUSULA VIGESIMOPRIMERA. Derechos y Obligaciones de Ilas
Partes

21.1. Abonos al contratista

A efectos del pago la Administracion expedira mensualmente, en los primeros
diez dias siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la
obra ejecutada conforme al proyecto durante dicho periodo de tiempo, que tendran el
concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se
produzcan en la medicién final. Estas certificaciones mensuales en ningdn caso
supondran la aprobacién y recepcién de las obras.

En los casos en que el importe acumulado de los abonos a cuenta sea igual o
superior con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato al
expediente de pago que se tramite deberd acompafarse la comunicacion efectuada a
la Intervencidn correspondiente para su eventual asistencia a la recepcién en el
ejercicio de sus funciones de comprobacion material de la inversion.

En la factura se incluiran, ademas de los datos y requisitos establecidos en el
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturacién, los siguientes extremos previstos
en el apartado segundo de la Disposicion Adicional Trigesimosegunda de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, asi como en la normativa
sobre facturacion electronica:

a) Que el érgano de contratacion es el Pleno.

b) Que el 6rgano administrativo con competencias en materia de contabilidad
publica es la Intervencidon Municipal.

¢) Que el destinatario es el Ayuntamiento de Cantimpalos.

d) Que el codigo DIR3 es L01400411.

e) Que la oficina contable es la Intervencion Municipal.

f) Que el 6rgano gestor es el Ayuntamiento de Cantimpalos.

g) Que la unidad tramitadora es la Intervencion Municipal.

El contratista, una vez expedida la certificacion mensual de obra, debera
presentar la factura en el registro electrénico correspondiente junto a la certificacion.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, la Administracion tendrd obligacion de
abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacién de las
certificaciones de obras, sin perjuicio de lo establecido en el en el apartado 4 del
articulo 210, y si se demorase, debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento
de dicho plazo de treinta dias los intereses de demora y la indemnizacion por los
costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

21.2. Plan de Seguridad y Salud

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en
las obras de construccion el contratista debera presentar el Plan de Seguridad y Salud
con el contenido indicado en el citado Real Decreto y basado en el estudio de
seguridad o salud o en el estudio basico de seguridad y salud que acompafa al
proyecto.
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Este plan deber& ser aprobado antes del inicio de la obra.

21.3. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral y de seguridad social. Asimismo, esta obligado al cumplimiento del Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su
Inclusién Social, de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva
de Mujeres y Hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de
Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las normas que se promulguen
durante la ejecucién del contrato.

La empresa contratista estd obligada a cumplir durante todo el periodo de
ejecucion del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de
aplicacion, si bien en todo caso, el adjudicatario estara obligado a cumplir las
condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de
aplicacion.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacién y buen gobierno, el
adjudicatario del contrato esta obligado a suministrar a la Administracion, previo
requerimiento, toda la informacion necesaria para el cumplimiento de las obligaciones
previstas en la citada norma, asi como en aquellas normas que se dicten en el &mbito
municipal.

21.4. Recepcidn y Plazo de garantia

Una vez terminada la obra el contratista realizara una limpieza total de la
misma, de forma que pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna
limpieza suplementaria.

El contratista con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles comunicara
por escrito a la direccién de la obra la fecha prevista para la terminaciéon o ejecucion
del contrato, a efectos de que pueda realizar su recepcion.

La direccion de obra en caso de conformidad con dicha comunicacion la
elevara con su informe al 6rgano de contratacién con un mes de antelacion, al menos,
respecto de la fecha prevista para la terminacion.

Ala recepcion de las obras a su terminacion concurrird un facultativo designado
por la Administracion representante de esta, el facultativo encargado de la direccion de
las obras, el 6rgano interventor municipal y el contratista, asistido, si lo desea, de su
facultativo. Del resultado de la recepcidn se levantard un Acta que suscribirdn todos
los asistentes.

Recibidas las obras se procederd a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la mediciéon de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Sobre
la base del resultado de la medicion general el director de la obra redactara la
correspondiente relacion valorada.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el érgano de
contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administracion contratante y
representante de ésta las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y
comenzando entonces el plazo de garantia que sera de VEINTICUATRO MESES. (24
MESES)

Si durante el plazo de garantia se acreditase a la existencia de vicios o
defectos en los trabajos efectuados el érgano de contratacién tendra derecho a
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reclamar al contratista la subsanacién de los mismos.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, el director facultativo de la obra, de oficio 0 a instancia del contratista,
redactard un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el
contratista quedara exonerado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
articulo 244 de la LCSP por vicios ocultos, procediéndose a la devoluciéon o
cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el
caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia, el director facultativo procederd a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para
ello durante el cual continuard encargado de la conservacion de las obras, sin derecho
a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

21.5. Gastos exigibles al contratista

Son de cuenta del contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitacion y
adjudicacion, en su caso, de la formalizacion del contrato, asi como cualesquiera otros
gue resulten de aplicacion, segln las disposiciones vigentes en la forma y cuantia que
éstas sefialen.

21.6. Obligaciones relativas a la gestibn de permisos, licencias y
autorizaciones

El contratista estara obligado, salvo que el érgano de contratacion decida
gestionarlo por si mismo y asi se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los
permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en
las normas de cualquier otro organismo publico o privado que sean necesarias para el
inicio, ejecucion y entrega del suministro, solicitando de la Administracién los
documentos que para ello sean necesarios.

El contratista queda obligado a instalar, a su consta, las sefalizaciones
precisas para indicar el acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los
trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro derivado de la ejecucion de las
obras.

CLAUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Subcontratacion

Se autoriza la subcontratacién parcial de las prestaciones accesorias objeto del
contrato en los términos y con las condiciones que establece el articulo 215 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

La subcontratacion deberd realizarse cumpliendo los requisitos basicos
siguientes:

a) Comunicacion previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de los
datos siguientes en relacion con cada subcontrato que pretenda realizar:

-ldentificacién del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad y
solvencia.

-ldentificacion de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.

-Importe de las prestaciones a subcontratar.

b) No podrad subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para
contratar con la Administracion ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitacion
profesional precisa para ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.

c) El contratista que subcontrate debera comprobar con caracter previo al inicio
de los trabajos que subcontrate, la afiliacién y alta en la Seguridad Social de los
trabajadores que vayan a realizar los trabajos en cuestion en cumplimiento de lo
establecido en el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la

P4g. 14 de 20

Cod. Validacion: JJZPLNS5SM92GT2HCQ3ELAAGD52 | Verificacion: https://cantimpalos.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 14 de 20



regularizacion y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitacién de
viviendas.

d) El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacién, de acuerdo con la legislacién laboral.

e) Los subcontratistas quedaran obligados s6lo ante el contratista principal que
asumira la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente al Ayuntamiento,
con arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares y a los
términos del contrato, sin que el conocimiento por parte del Ayuntamiento de la
existencia de subcontrataciones altere la responsabilidad exclusiva del contratista
principal.

f) El contratista debera abonar a los subcontratistas el precio pactado por las
prestaciones que realicen como minimo en los plazos previstos en la Ley3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales. Para garantizar tal cumplimiento, con cada facturacion al
Ayuntamiento deberd el contratista aportar el justificante del pago de los trabajos
realizados en el mes anterior por las empresas o autbnomos que haya subcontratado
en el marco del presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMOTERCERA. Modificaciones Contractuales Previstas

No se prevén.

CLAUSULA VIGESIMOCUARTA. Sucesion en la Persona del Contratista

En los casos de fusion, escisién, aportacion o transmisién de empresas o
ramas de actividad de las mismas continuard el contrato vigente con la entidad
resultante, que quedara subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del
mismo, si se producen las condiciones exigidas en el articulo 98 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Es obligacion del contratista comunicar fehacientemente a la Administracion
cualquier cambio que afecte a su personalidad juridica, suspendiéndose el computo de
los plazos legalmente previsto para el abono de las facturas correspondientes hasta
gue se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogacion.

Si no pudiese producirse la subrogacion por no reunir la entidad a la que se
atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolvera el mismo,
considerandose a todos los efectos como un supuesto de resolucién por culpa del
contratista.

CLAUSULA VIGESIMOQUINTA. Cesién del Contrato.

El contrato podra ser objeto de cesidn con los limites y requisitos del articulo
214 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico:

a) Que el 6rgano de contratacién autorice, de forma previa y expresa, la
cesion.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del
contrato

¢) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracion y la
solvencia que resulte exigible en funcion de la fase de ejecucion del contrato, debiendo
estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar
incurso en una causa de prohibicion de contratar.

d) Que la cesién se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura
publica.
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CLAUSULA VIGESIMOSEXTA. Penalidades por Incumplimiento

26.1. Penalidades por demora

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién del
contrato y de los plazos parciales fijados por el 6rgano de contratacion.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracion podrd optar
indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicion de las penalidades
diarias en la proporcion de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato,
IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdiltiplo del 5% del
precio del contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la
resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de
nuevas penalidades.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la
ejecucién parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administracién podra
optar, indistintamente, por su resolucién o por la imposicibn de las penalidades
establecidas anteriormente.

26.2. Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la
prestacioén

Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de
cualquiera de las condiciones especiales de ejecucion establecidas en la clausula 17
de este pliego de clausulas particulares.

Estos incumplimientos seran causa de resolucion del contrato, salvo que se
considere que la actuacién es aislada y susceptible de reconduccion, y que la
resolucion del contrato no resulta conveniente para el interés del servicio en cuestion,
en cuyo caso se sustituird por la penalizacion correspondiente.

Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevaran la imposicion de
las penalidades coercitivas del 0,9 % al 1.5 % del precio de adjudicacién IVA excluido,
por cada infraccidon y/o dia de incumplimiento de plazos en funcién de gravedad,
reincidencia y mala fe en la comision de la infraccion.

El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones establecidas en
la clausula 19 en materia de subcontratacion, conllevard una penalizacion del 0,5 %
del importe de lo subcontratado, siendo su reiteracion causa de resolucion del
contrato.

El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus
obligaciones contractuales o su cumplimiento defectuoso, conllevara igualmente una
multa coercitiva del 0,5 % del precio del contrato, en funcién de su mayor o menor
gravedad y reincidencia.

Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la
obligacion del contratista de indemnizar por los dafios y perjuicios que su
incumplimiento ocasione al Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir contra el
Ayuntamiento.

En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su
oferta, la indemnizacion que se exigira al contratista incorporara la diferencia que en
su caso haya existido entre su oferta y la del siguiente contratista al que se hubiese
adjudicado el contrato sin tener en cuenta el criterio que no ha cumplido el
adjudicatario.

26.3. Imposicién de penalidades

Para la imposicion de estas penalizaciones e indemnizaciones por
incumplimientos contractuales se seguira un expediente contradictorio sumario, en el
gue se concederd al contratista un plazo de alegaciones de 5 dias naturales tras

P4g. 16 de 20

Cod. Validacion: JJZPLNSM92GT2HCQ3ELAAGD52 | Verificacion: https://cantimpalos.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 16 de 20



formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de penalizacion sera
resuelto, previo informe del responsable municipal del servicio e informe juridico, por el
Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, resolucibn que pondra fin a la via
administrativa.

El inicio del expediente para la imposicibn de estas penalidades por el
Ayuntamiento se realizara en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los
hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecucién
material de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente de penalizacién
puede perjudicar mas a la marcha de la ejecucién del contrato que beneficiarla, podra
iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminacién del plazo de
garantia del contrato.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serdn inmediatamente
ejecutivas y se haran efectivas mediante deduccién de los pagos correspondientes
gue el Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen
cantidades pendientes de pago, se podran hacer efectivas contra la garantia definitiva
y si ésta no alcanzase el montante de la penalizacion, se podra reclamar por la via
administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho publico.

CLAUSULA VIGESIMOSEPTIMA. Resolucién del Contrato

La resolucion del contrato tendra lugar en los supuestos que se sefialan en
este Pliego y en los fijados en los articulos 211 y 245 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, y se acordara por el 6rgano de
contratacion, de oficio o a instancia del contratista.

Ademas el contrato podra ser resuelto por el érgano de contratacion cuando se
produzcan incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la
ejecucion del contrato que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de
cumplir el plazo total, siempre que el érgano de contratacién no opte por la imposicion
de las penalidades de conformidad con la clausula 23.

Asimismo seran causas de resolucién del contrato al amparo del articulo 211 f)
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico las establecidas
como obligaciones esenciales por el 6rgano de contratacion.

La resolucion del contrato daré lugar a la comprobacion, medicion y liquidacion
de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o
en contra del contratista. Sera necesaria la citacion del contratista para su asistencia al
acto de comprobacion y medicion.

CLAUSULA VIGESIMOCTAVA Director Facultativo de la Obra

El Director Facultativo de la obra es la persona designada por la Administracion
con titulacion adecuada y suficiente responsable de la direccion y control de la
ejecucién de la obra, asumiendo la representacion de la Administracion ante el
contratista.

El Director Facultativo asumira, ademas de las funciones derivadas del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y de salud en las obras de construccion y demas normativa concordante
sobre la materia, las funciones del responsable del contrato previstas en el articulo 62
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, y en concreto
las siguientes:

— Realizar el seguimiento material de la ejecucién del contrato, para constata
que el contratista cumple sus obligaciones de ejecucion en los términos acordados en
el contrato.

— Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en
materia social, fiscal y medioambiental, y en relacién con los subcontratistas si los
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hubiera, asi como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato
supongan la aportacion de documentacién o la realizacion de tramites de tipo
administrativo.

— Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar
cualquier incidente que surja en la ejecucién del objeto del contrato, sin perjuicio de su
resolucion por el 6rgano de contratacion por el procedimiento contradictorio que
establece el articulo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

— Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo
cumplimiento del contrato en los términos pactados, que seran inmediatamente
ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la
demora en su aplicacién pueda implicar que devengan inutiles posteriormente en
funcion del desarrollo de la ejecucion del contrato; en los demas casos, y en caso de
mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolvera sobre la medida a adoptar el
6rgano de contratacién, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan
proceder.

— Proponer la imposicion de penalidades por incumplimientos contractuales.

— Informar en los expedientes de reclamacion de dafios y perjuicios que haya
suscitado la ejecucién del contrato.

CLAUSULA VIGESIMONOVENA. Confidencialidad y tratamiento de datos |

29.1. Confidencialidad

La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su
personal en cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad deben
tratar los datos personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una
seguridad adecuada incluida la proteccion contra el tratamiento no autorizado o ilicito y
contra su pérdida, destruccion o dafio accidental, mediante la aplicacion de medidas
técnicas u organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley
Organica de Proteccién de Datos de Caracter Personal y en el Reglamento 2016/679
relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulacion de estos datos (Reglamento general de
proteccion de datos).

Esta obligacion es complementaria de los deberes de secreto profesional y
subsistird aunque haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los
datos (Ayuntamiento).

29.2. Tratamiento de Datos

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Organica de Proteccion de Datos de
Caracter Personal y en el Reglamento general de proteccién de datos, los licitadores
guedan informados de que los datos de caracter personal que, en su caso, sean
recogidos a través de la presentacion de su oferta y demas documentacion necesaria
para proceder a la contratacion seran tratados por este Ayuntamiento con la finalidad
de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del
contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA. Régimen Juridico del Contrato |

Este contrato tiene caracter administrativo y su preparacion, adjudicacién,
efectos y extincion se regira por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en
él, sera de aplicacion la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente
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la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, y el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas y esté vigente tras la entrada en vigor
del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicaran las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo sera el competente para
resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 27.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico.

EL ALCALDE

Documento firmado electrénicamente al margen.

ANEXO: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D. , con domicilio a efectos de notificaciones en

, , n.° , con NIF n.° , en
representacion de la Entidad , con NIF n.° , a
efectos de su participacion en la licitacion ,

ante

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratacién de la ejecucion de
las obras correspondientes al proyecto denominado: Reforma en edificio
polideportivo.

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el
apartado primero del articulo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 para ser adjudicatario del contrato de obras, en concreto:

0 Que posee personalidad juridica y, en su caso, representacion.

0 Que, en su caso, estd debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los
requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

0 Que no esta incurso en una prohibicion para contratar de las recogidas en el articulo
71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y se halla al
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.

0 Que se somete a la Jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitador. [Solo en caso de empresas extranjeras].
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0 Que la direccién de correo electrénico en que efectuar el aviso de las notificaciones
electronicas es

TERCERO.- Que se compromete a acreditar la posesion y validez de los
documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaracion, en
caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en
gue sea requerido para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaracion.
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